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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS

l.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1} Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrade polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de
construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as slas propostas

economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de

que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
. TRLCSP e modelo de oferta econdmica da presente prego

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato {anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.
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4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun case a revision de
prezos do presente contrato & por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato fivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision peritdica e predeterminada de
prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a férmula que se indica na epigrafe
17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacién quedan excluidos da revision.

§) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concofran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente,

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla integridade
4 reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ac adxudicatario o prezo da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espaficlas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sta solvencia
econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire
a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.
A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion correspondente a
sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos documentos que se
indican na clausula 16.2.d}.F).

8) Unions temporais de empresas.

A administracidn podera contratar con uniéns de empresarios que se constituan temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artige 59 do TRLCSP.
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Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato,

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar
a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacidn estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacidn de adxudicacion, e a s0a duracion sera coincidente coa do contrato
ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento_de adxudicacion.
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao fratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do
TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art. 171.d, este procedemento non
require a publicacion de anuncios en boletins oficiais € no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracion podera:

A) Utilizar calquera deste tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razons debidamente xustificadas no expediente, consultar,
polo mencs, a tres empresas capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato, sen
publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se opta.
Dado que a publicidade non & obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 1683 a 16 6 do
TRLCSP.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacién.

As proposicidns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que se indican
nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo indicado na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas {(anexo | do presente prego) a contar do dia seguinte ao de recepcion da
invitacion para que se oferte ou ao da publicacidn na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante,
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas,
en tres sobres cerrados, gque poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador ou
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persoa que o represente, & coa documentacion e requisites esixidos na clausula 12.

No caso de que as proposicidns se envien por correo, de acordo co establecido na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas, o licitador deberd xustificar, co resgardo correspondente, a data de
imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érganc de contratacién a remisién da oferta
mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous
requisitos non sera admitida a proposicién se € recibida polo 6rgano de Contratacion con
posterioridade 4 data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions &s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitirda outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposicions: documentacién.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”. (Documentacion simplificada)
Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece @ * O érgano de
Contratacion, se o0 estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicions
establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion,
previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En
todo caso bastard con esta declaracién responsable e s6 teran que presentar neste sobre a

seguinte
DECLARACION RESPONSABLE:
DD i con DNI .o e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de .................... con domicitio
=t T U U
. e en relacidn co contrato de execucion dasobrasde ...
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion, de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar perante o 6rgano de Contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos 1o
apartado 16.2.d) desta clausula do prego. De igual modo comprometese a achegar en
calguera momento e a requirimento da administracién, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidon do contrato gue tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acerdo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.
No caso de que non se indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.
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MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DAOA........ con DNI ...... e domicilio en .......... provincia de....... raa ......
o
en npome propio ou en represenfacion da empresa......... 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: .......
Decfara que a porcentaxe de subconfratacion para esta cbra a prezos ofertados sera o
seguinte!
..... % *
e que se descompodn nas seguintes unidades:
PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZ
UNIDADE DE OBRA DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %™ SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ...y

]

(Lugar, data e firma do proponents)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo
estabiecido no cadro de caracteristicas ou que incliian o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.

\\ C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéons

Axustarase ao seguinte modelo:

D D2 con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NiF
e domicilio en provincia de a n° teléfono _ & que representa

no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado confrato se efectien nunha
calquera das seguintes formas:
a. Fax
b. Correo electronico;
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 154 (criterios de desempate) presentarase unha

declaracion axustada ao seguinte modelo:
D/D?, con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con CIF
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e dormicifio en provincia de ria ne teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o nimero global de traballadores de persoal & de , sendo o ntumero

particutar de trabaifadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un
% (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato & ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de ria n° teléfono & que representa

no procedemento de adxudicacion dao contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

{anexo | do presente prego}
(Lugar, data e firma do proponente)}

F)} Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DD i CONDNE e domicifioen ............... provincia
de ....coocoiiviinnn, 177 B ne ...

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
- Thtulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no
anexo [V e a presentar dentro do prazo establecido na cléusula 16.1. do presente prego que
rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacién
esencial para os efectos dispostos no art. 223f TRLCSP. Non obstante, o drgano de
Contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, eénunciado numericamente.
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacion dos criterios de
adxudicacion especificados no anexo V do presente prego e que se presentaran en papel ou en
CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion aplicables no
presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execuciéon das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt

ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto

{(desagregado en dias naturais), axustado &s anualidades previstas, no seu caso, nas

condicidns de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do orzamento
/ de licitacion, supora a non admision da oferta.

¢) Descricion fotografica ou en video da obra; Describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucidn das obras. A dita
documentacion entregarase a administracion na data da acta de recepcién.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuaciéon ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en
especial:

=
\ - Reciclaxe, reutilizacion e recuperacién de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

~3 - Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicidn ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentaciéon que acredite que os
residuos de construcion e demalicién reaimente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.¢ do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
gue a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou procesa de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

Q contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
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Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos
do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo ©
control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de
calidade.

O contratista debera especificar ¢ sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete
a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial para 0s efectos dispostos no art. 223.f
TRLCSP. Non obstante, o érgano de Coontratacion podera optar pola imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

D} Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que
habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencién que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuaciéon da organizacién establecida para a prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacién dunha analise das posibles emerxencias € a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periédica respecto dos resultados en materia de
seguridade e salde

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de raa ne con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con CIF
e domicilio en provincia de ria n° teléfono aque

representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o .......% (expresado con

seis decimais) sobre o orzamento de execucién material da obra, para que a administracion
realice o control externo de calidade, conforme o previsto na cléusula 29 do prego, que seré
retido pola administracion nas correspondentes certificacions de obra.
Compromélese a destinar ata un ... 9% para o control interno de calidade que ha realizar a
propia empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)
A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 29 do prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion,
que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoracién, non se
computa 0 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; € dicir, se unha empresa
oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo, obtera 9 puntos (de acordo coa
valaracion do ANEXO V) pero, a efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe
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destinada a control externo a contratar pola administracion sera do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccion de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e calculos,
derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducién de prazos de execucion:
- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidn por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion economica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13} Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns teran que ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

16) Criterios de adxudicacién. Negociacién

olo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns corrixibles,

xeitamento de proposicions e demais actuacions do érgano de contratacién), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.2.C) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

16.1. Organo encargado da negociacién: O érgano encargado da negociacion sera designado
polo érgano de contratacion, tera caracter colexiado e cuxa composicién se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacién: Os criterios para a adxudicacion do contrato son os que
figuran no anexo V..

Criterios de negociacién: Os criterios para a negociacion do contrato son os que figuran no
anexo VI,

15.3. Negociacién. O érgano encargado da negociacidn negociard cos contratistas as
proposicions que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacién co fin de
identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacidn dos criterios de adxudicacion
establecidos no anexo V.
15.4. Procedemento
A negociacion articularase en tres fases:
* Nunha primeira fase o drgano encargado da negociacién avaliara as proposiciéns recibidas
aplicando os criterios de adxudicacién recollidos no anexo V.1, previa comprobacion de que
cumpren os requisitos esixidos no sobre A,
» Nunha sequnda fase o érgane de contratacidn comunicara a cada licitador a través da
direccién de correo electronico eflou fax do licitador para os efectos de
comunicacidéns indicada no sobre B) “Documentacién”, en que posicion esta,
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especificando as puntuaciéns totais e parciais obtidas por todas as proposicions admitidas,
sen que en ningun caso peida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.

A continuacion convidard a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non
superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos de negociacion gue
poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no anexo V.| (criterios de
negociacion).

Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse
expresamente na oferta presentada

As novas proposicions deberdn sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se
admitira o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais vantaxosa doutro licitador
nos criterios establecidos.

No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En ningtin caso
se proporcionara informacion particular que poida supor unha vantaxe para algun licitador
en detrimento das outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o organo de
contratacion habilitard o sistema que crea mais adecuado para dar publicidade de todas as
consultas que se formulen ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a
todos as persoas interesadas outorgando un cédigo alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calquera momento do procedemento, 0 érgano de contrataciéon podera requirir aos
licitadores que aclaren determinados aspectos da sta oferta, sen que poidan modificar nas
suas aclaracions os elementos substanciais desta, e sempre que non se falsee a
competencia.

« Nunha terceira fase o érgano encargado da negociacion realizara a valoracion definitiva e
formulara a proposta de adxudicacién ao érgano de contratacion, excepto no caso de que
se constituiu Mesa de Contratacién con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a
este organo realizar a proposta de contratacion.

Todas as actuacions que leven a caho durante a negociacion remitiranse ao organo encargado
da tramitacién do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.5.1 Cando o 6rgano de confrataciéon presuma fundadamente que a proposicidn non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase para
informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se & inferior ao
prezo de licitacién en mais dun 16,67% 0 que equivale a dicir que a sua baixa porcentual €
superior a 16,67%

_ Numero de ofertas; 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en méis dun 13,33%

- Namero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para ¢ cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mdis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a
16,67

- Ntmero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sO coas ofertas que non estean no suposto
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indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

» Xustificacién dos prezos ofertados
+ Volume de obra
s Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non ¢ caracter desproporcionade ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

1) Carta de compromiso dos provedores
2) Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicidn de
canteiras, almacén ou similares
a} Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer efou contratacion
- Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios
- Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra ¢o mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou

desproporcionados, a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion & 0s medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta
relacion nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion

responsable da obra en execucion.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non garda concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excede do presuposto base de licitacién, varia substancialmente o modelo establecido, ou
comporta erro manifesto no importe da proposicion, ou exista recofiecemento por parte do licitador
de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serad refugada pola mesa, en
resolucion motivada.
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15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 4* do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto & proposicion méais vantaxosa, acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 121.1.Ne12.1.2D
15.8. Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & exscucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, &) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g)a
recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracion contratante ¢
demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

\ Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
X A Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacién de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

._ No caso de que a administracion non acorda a adxudicacion no prazo de 3 meses, contados
8 desde a apertura das proposiciéns, o contratista terd dereito a refirar a stia proposicion, de
: conformidade co disposto no art 161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias héabiles cando sexa necesario seguir 08 tramites aos que se refire

oart. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o Organo competente da Corporacién concretara a
designacion do técnico-director da obra €, nagueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacién

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacién, a Mesa de Contratacion, nos casos en que se constituiuse ou o
drganc encargado da negociacion, propord ao drgano de contratacion a adxudicacion ao licitador que
presente a oferta mais vantaxesa.

Cando o Unico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente
mais vantaxosa € a gue incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacion requirira ao
licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
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a)} A documentacion xustificativa de estar ac corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao aorgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do § por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valer engadido, por
calguera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucidn xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
0 seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracién.

¢} Acreditacidn de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir & execucioén do contrato.

Para estes efectos a acreditacién podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos acadéemicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B} n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, ¢ que se acreditara mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os comespondentes contratos de adquisicién,
arrendamento, con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou ne
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C} Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacidon de inscricién no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

D) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.D, xustificaciéon de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacion de conformidade co disposto no
artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1} Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexistacion mercantil gue lle
sexa aplicable.

Se non o for. Escritura ou documento de constitucion, de modificacidn, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.
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- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espaiiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo c¢oa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion (Disposicién
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a stia capacidade de obrar con informe
da Mision Diplomética Permanente de Espaifia no Estado correspondente ou da Cficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2. Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
4 Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & stia vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidn comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias).
declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu ¢aso, ac
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art, 146.1.e do
TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando ¢ licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacidn ou funcionariofa habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:
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Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DO conDNI................ edomicilioen .................. provinciade ........... raa
...................... LSO

en nome propio ou en representacion da empresa...................... & que represemnta no
procedemento de adxudicacion do contrato de execticién da obra

-Titwlo: ...

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do
TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social

{Lugar, data e firma do propofiente}
F) Acreditaciéon de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira ¢ a solvencia técnica:

A} Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa ne grupo € subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 7 .bis.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas ¢ontas anuais
aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. £ a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez Gltimos anos, acompariada de certificados de
boa execucion.

APRECGIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econdmica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio dos tres ultimos concluidos sexa, poloc menos, unha
vez e media o valor estimado do contrato cando a sua duracién non sexa superior a un
ano e, polo menos, unha vez e media o valor anuai medio do contrate se a sUa duracion
é superior a un ano,

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sUa solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

- O valor estimado para efectos de célculo de solvencia € o que se indica na epigrafe 4
do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente
gue substitia a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econémica e financeira e a
sia solvencia técnica e en consecuencia non se establece excepcion de presentacién da
mesma por razdn da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).
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G) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores ¢ empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién da Coruia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sta exactitude ou vixencia.

Non obstante, aguelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ac numero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputaciéon Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Coruna, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixenies.

I} Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De......... con residencia ....... provincia de ............... ma . ne.... segundo DNI
n°.... en nome propio ou da empresa ................ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titwlo: ...

Autoriza & administracion contratante a soficitar a cesion da informacion por medios
informéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para 0s efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e oulras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o drgano de contratacion o
estime oportuno,

(Lugar, data e firma do propofiente)
J) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado humericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 81 ¢ 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacidn debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles

sequintes a recepcion da documentacion.

16.5 A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de

contratante.
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lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacidn da adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a

administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro de prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu ¢aso esixise.

Se a causa da non formalizacion & imputable 4 administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.
18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do organo de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacién
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacién dard lugar 4 imposicion de penalidades nos termos da clausula 33
ou & resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sda
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos
no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

Dentre dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saide, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobaciéon do Plan de residuos nos
€asos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de trabalio.

En ningun caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
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O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicién real
dos terreos. a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacion para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo |.20 “cadro de caracteristicas”.
O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o carlel permaneza instalado en
perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista estad obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, ¢ a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total teminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivadas por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra € a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas sias distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a
administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e nas
condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
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Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista 6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién,

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacién da devolucidn da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningtin, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recofiezan, durante a sGia construcion, as partes e unidades da obra
ou 0s materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e agqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer gue existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion
da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos dancs e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion ¢ inspeccién das obras.

direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instrucions necesarias ac contratista para a
normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacién.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal,

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial 0os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos [aborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xenero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a stia
efectividade.

24) Producion e xcstion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.
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25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sta maguinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como congecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en gue se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe € deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28} Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais € medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 16 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de
obras ou imposto sobre construcions, obras & instalaciéns, se procede, e o aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que, NO Seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta
do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra. Para estes
efectos a administracién retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de cbra.
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A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares,

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos 4 execucién da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacidn presentada adoecese dalgiin defecto, serd devolta
ao contratista para a sta cofreccidn, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos
se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista terd a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sta remisién ao érganc administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do drgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion
do organo de contratacién e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente
que emita o contratista

b} Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacidn da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclGa no orzamento a dotaciéon necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar 0s xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algan
erro bu omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sta extstencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir ¢ xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
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facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a stia presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito 4 suspension de cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarle a administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrate € ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periocdo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccidn coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisi6éns da administracion sobre o particular.

34.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior & 03 prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sUa conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha tnica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo
do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a porcentaxe dque,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
gue se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacidéns e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que
comprenden.
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Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacion
que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren
0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa do contratista, acompafando documentacion xustificativa
da propiedade ou posesion dos materiais.

b} Que sexan recibidos como Utiles ¢ almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acomparfiandoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitaric do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descompaosicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente pracedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a} O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calcuiado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

¢} O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompaiarse dunha memaoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitlla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidén estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

41.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesidn do dereito de cobranza tefa plena efectividade fronte a administracién, sera
requisite imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacidn se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidn, © mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motives non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou ¢ 6rgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a s(a execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do $ por 100 do prezo do contrato, o
érgano de contratacion estard facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a continuidade da
s(ia execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou ¢ adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da madificacion
e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.
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Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions tecnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ac 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° 6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacidn cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacidns mencichadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
franse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacidns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacidns do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do iibro | do TRLCSP

No caso de que a medificacion supoiia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a recltamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na sua documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacién da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos
171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacién:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificacions técnicas.

Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sda falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico,
hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4
adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto
ou na redaccion das especificacions técnicas.

Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar a prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacion do contrato.
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o Necesidade de axustar a prestacién a especificacions tecnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacion do
contrato.

5 A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicions esenciais da licitacidon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicaciéon do contrato nos seguintes casos:

e cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

« cando a modificacion altere a relacion entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como
esa relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion,

« cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

e cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas
non podera superar este limite.

o en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, cu que
os licitadores que tomaron parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a intreducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos Mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

14.4 .- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente 0 seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion
(IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacion da medificacion. A non constitucién da garantia

dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizaciéon do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b} Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do organo competente da Corporacion, cos requisitos € condiciéns
establecidos nos artigos 227 ¢ 228 e 228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacions parciais que o
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adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe méxima establecida na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucidén do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas &2 administracion contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan cbservar os requisitos e condicidns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontrataciéon no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrate cando se
perfeccione a sla participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou subministracion
de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a
solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lie sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse
condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamenta xuridico, permitird a imposicion das penalidades establecidas para a demora na
eXecucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacidn final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacidn, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacidn de asistir 4 recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administraciéon remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resalte o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o ¢rganc de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion
do contrato En canto aoc prazo do xuro de mora estarase ac establecido na clausula 31.2 deste
prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado a garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarics para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevada de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236
do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedendose a devolucidn ou cancelacion da
garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparaciéon do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o ¢al continuara encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o brgano de
contratacién podera ordenar a sua execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 223 ¢ 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239.

Seran asi mesmo causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucion establecidas nas cléusulas 12.1.E do presente prego.

40} Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucion asi como as demais disposicidons de desenvolvemento, en especial o Regulamento
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
na sua falta, as normas de dereito privado.
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As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo drgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién potestativo e sen
prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor ¢ recurso especial
en materia de contratacion.
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ANEXO 1: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO HUMANIZACION DA RUA AVELLANEDA. PORTO DO SON. PAS 2015

A. Clasificacion de
produtos por actividades

{CPA-2009)
]
2. CODIFICACION B. Vocabulario com(n de | - 452332221 Traballos de pavimentacién e
contratos (CPV) asfaltado.

- 45231400-9 Traballos de construcién de
lifias de conducion eléctrica

- 45231600-1 Traballos de ¢construcion de
lifas de comunicacion

45231300-8 Traballos de construcion de
tubaxes para auga e augas residuais

- 45233293-9 Instalacién de mobiliario urbano

A) Obras anuais
Base impodible: 54.958,67 €. | 66.500,00 Euros (I'VE ENGADIDO)
Importe IVE: 11.541 32 €

3. ORZAMENTO Total: 66.500.00 €.
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base imponible ........ ENGADIDOY)
Importe IVE ......... 201...
Total....oooovenennn, 201....
Base impodible: 54.958,67 €.
4, VALOR ESTIMADO 10% (meodificacién de proxecto): 5.495,87 €.

10% {certificacion final): 549587 €
Total; 65.950.40 €

5, APLICACION | 153261900
QORZAMENTARIA
€. PRAZO DE EXECUCION Dous meses (60 dias naturais).
7. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE|_G 6 7?__
ACREDITACION DE|_E 1 12
SOLVENCIA.
8. LUGAR DE X 11- Rexistro Xeral d¢ Concello de Porto do Son, con domicilio na R/
PRESENTACION DE | Atalaia, 7 - 15970 Porto do Son.
OFERTAS & 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio par medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: R/ Atalaia, 7 — 15970 Porto do Son
N° de FAX da entidade contratante: 981 76 73 58
Correo electronico da entidade contratante: correo@portodoson.gal.
9. PRAZO DE | Oito (8) dias contados desde o dia seguinte a recepcion da peticion de
PRESENTACION DE | oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Clausula 11}
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de presentalo
por corree dentro do horario da oficina correspondente.
10. PORCENTAXE | Ata 0 50% do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION
11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A R NON SE ESIXE
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS 0 SI SEESIXE N°¢ DE TRABALLADORES

A1.- Publicar un anuncio en prensa.

D A2 - Publicar un anuncio no Perfil de contratante {Direccion péxina
12. MODALIDADE DE web: www. portodoson.gal)

CONSULTA O A3.- Publicar un anuncie no BOP,

O B. De forma excepcional ¢ motivada, por razons debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato.

13. GARANTIA DEFINITIVA 5% do importe de adxudicacion IVE excluido
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13. BIS. TAXAS DO | Taxa de formalizacidn do contrato: apdo. 3.4 do Epigrafe 3° da Ordenanza
CONTRATO fiscal n® 15, requladora da taxa pola tramitacién e expedicién de documentos,

A} Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE O
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE ]
FORMULA

14. REVISION DE PREZ(S

15. CONTROL DE CALIDADE | Ver a clausula 29
16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA | Ata un méaximo de 600,00 €.
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.portoedoson.gal
TELEFONQ: 981 86 74 12,
CORREC ELECTRONICO: secretaria@portodoson.gal.
CARTEL DE OBRA: por conta do contratista (modelo oficial da Deputacion da Coruiia).
17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION:
- Alcalde- Presidente.
- Interventor do concello ou substituto legal.
- Secretario do concello ou substitute tegal.

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Porte do Son.
CIF: P15072008
CODIGO: LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.2.- ORGANO DECISQRIOQ/MXESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE. )
CODIGO: LAQ001840- ALCALDIA

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE INTERVENCION
CODIGO: LAGOD1841- INTERVENCION

8.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CONCELLO DE PORTC DO SON
CODIGO; LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: PAI 2016. .
CODIGO DE PROXECTQ: 2016.2.1.2.1 = HUMANIZACION DA RUA AVELLANEDA. PORTO DO SON.

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante e Secretaria do
concello.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.J/D?
con domicilio en
rua
nO
telefono
con DN (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacién de
DNI ou CIF N*
e con domicilio en
raa
nu
teléfono
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
19.- Ofrece o seguinte prezo:
A)PrezosenIVE..............c.coen. . Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL(A+B)................... EUROS
29 Cofiece e acepta cantas obrigaciéns se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto € documentacion técnica que o integra.
30 - Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.
4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacion
CIF
de de 201_

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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' P&Tto do Son

Roa Atalaia sin. 15970
Pario do Son (& Coruia)
CIF: P15072008B

Tifng: 931 867 412

Fax: 981 767 358

ANEXO Hli: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION

N B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na  contratacién

presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

obras de (2)

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto

na clausuta 12.

(2} Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 18 do

anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA
A EXECUCION DA OBRA

(Cléusula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

Encargado Sen titulacién 1

Oficial de 1* Sen titulacion 1

Oficial de 2° Sen titulacion 1

Pedn ordinario Sen titulacion 2

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS [ N° UNIDADES | OBSERVACIONS
21. MAQUINARIA
Retroexcavadora 5a10t 1 Con martelo picador
mixta
Formigoneira 2001 1 -—
Camion basculante 6 m3 1 -
Compactador 2t 1 iz
vibrador
2.2, EQUIPOS
Nivel aser Alcance 100 m 1 —
2.3, MEDIOS
AUXILIARES
Valado de ohra 25x1m 10 —-
Caseta de obra mobil =4 m2 1

S
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' Porto do Son

Rua Alalaia sin. 15670
Porlo do Son (A Coruria)
CIF; P1507200B

Tifng: 981 867 412

Fax: 981 767 358

ANEXO V:
V.l. CRITERIQOS DE ADXUDICACION:

IX A) Programa de traballo {clausula 15):

Valorarase ata 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico ¢
totalmente adaptado a obra

Ata 13 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
adaptado a obra

Ata 9,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e
parcialmente adaptado

Ala 6,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente

Ata 3,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e
incompleto

Ata 0,00 puntos

E B) Actuaciéon ambiental (¢clausula 15):

Valorarase de ata 6 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresade en dous

decimais)

Ofertas que presenten unha actuacidn ambiental especifica e
adaptada & obra

Ata 6,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e
parcialmente adaptada

Ata 4,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuaciéon ambiental non adaptada e
incompleta

Ata 0,00 puntos

4 C) Plan de control de calidade {(clausula 15)

Valorarase ata 9 puntos conforme a seguinte desagregaciéon (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
aspecifico e totalmente adaptado a obra

Ata 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e adaptado a obra

Ata 7,00 puntos

Ofertas gue presenten un plan de control interno de calidade
xenerice e parcialmente adaptado a obra

Ata 4,00 puntos

Ofertas gue presenten un plan de control interno de calidade
insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non
adaptado e incompleto

Ata 0,00 punfos
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R b) Esquema do Plan de sequridade e saude (clausula 15)

Valérase ata 12 puntos conforme a seguinte desagregacion {Para este proceso de célculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
¢orrespondan);

Ofertas que presentan un esquema
do plan de seguridade ¢ salde | Ata 12,00 puntos
especifico ¢ adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e salde | Ata 10,00 puntos
xenérico & parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e sa(de | Ata 6,50 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un esguema
do plan de seguridade e saude non | Ata 0,00 puntos
adaptado e incompleto

X E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

Valdrase ata 10 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse nuameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

PORCENTAXE DE | Qutorgarase a maxima puntuacion (1
CONTROL INTERNO DE | punto) as proposiciéns que oferien a | Ata 1,00 puntos
CALIDADE (cldusula 15) maior porcentaxe e as restantes

proposicions puntuaranse
proporcionalmente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control

CONTROL EXTERNO DE | de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (clausula 15) o orzamento de execucion material, | Ata 9,00 puntos
sen ter en conta o 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte
formula: 3 puntos X % de incremento
sobre execucidn material (expresado
en dous decimais)

0 F) Reducion de prazos de execucion (clausula 15)

Valdrase ata 10 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondany).

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (http./iwww.dicoruna. es/valoracion/).

X G) Oferta econémica (clausula 15)

Valdrase ata 30 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando o¢ redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (http.//www.dicoruna. es/valoracion/).
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Rua Atalaia /. 15970

- . oy =1.

= . corcebo Porto do Sont (A Corufia)
5 . O r O o O n CIF: P1507200B

ot A S Tlino: 961 867 412

Fax: 981 767 358

V.Il. CRITERIOS DE NEGOCIACION (S0 SE PODERA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE
ADXUDICACION (ANEXO V.1)):

IE\ A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15).

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

[C B) Reducién de prazos de execucién (clausula 15).

E C) Oferta econdmica (clausula 15).

DILIXENCIA: esténdoa eu, o secretario, para facer constar que estes pregos foron aprobados
por decreto da Alcaldia ndm. 60/2017, do 7 de febreiro.

Porto do Son, 7 de febreiro de 2017.

ecretario,

Asdo. José Ma/ : rcia 27
W - “~Z3T0 po 5~
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