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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION) DAS OBRAS COMPRENDIDAS
NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto ¢ delimitacién do contrato
1.1} Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de
construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compoiien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares ¢ o Prego de
prescricidns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art. 14.1 do
TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 ¢ 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmenizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacidn o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sitas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual;

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo [ do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién

Paxina 1 de 4%



de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe § do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se 0 contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 ¢ 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada de
prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte par cento do seu importe e
franscorresen dous anos desde a sua formalizacion, € conforme & férmula que se indica na epigrafe
17 do cadro de caracteristicas (anexa | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executade nos dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacion gquedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual 30 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na stia integridade
4 reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, abodndoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectoes a
administracion aprobara o novo programa de traballo que sera cbrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sla solvencia
econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire
a clausula seguinte).

7) Clasificacidon do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior 4 cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
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documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espanois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentaciéon dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con uniéns de empresarios que se constituan temporaimente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP,

Para estes efeclos, cada unha das empresas que a comporfien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
gompromiso de constituirse formalmente en unidn temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar
a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacioén de adxudicacién, e a sUa duracién sera coincidente coa do contrato
ata a sua extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

_ O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
A\ adxudicacion)

S
S—

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
0 presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacidn publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unidn Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccidn que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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11) Proposicidons: lugar e prazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART.14
TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis
dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante
(art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados
polo licitador cu persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano
de contratacidn a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
érgano de Contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposicions sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncic no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida
a data do anuncio na BOP e no peril de contratante, contarase a partir do dia seguinte aoc da
publicacion do anuncio no BOP.

11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de proposicions
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncic a Comision
Europea (Diario Oficial da Union Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos aos
pregos e 4 documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artige 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicidén do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano
de contratacidon a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia
de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se € recibida polo 6rgano de
contratacién con posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicidns.
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12) Proposiciéns: documentacidn,

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién®.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego} (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislaciéon mercantil que lle
sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu
caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compuisada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion,

A._4) Empresas non espaficlas de estados signatarios do Acerdo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein & Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidbn no Rexistro
procedente de acordo ¢oa lexislacidén do Estade onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracidn xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidons comunitarias de aplicacion (Disposicién
adicional 14 TRLCSP),

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de abrar con informe
da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
a Unidon Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misidn Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite a sua vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa administracién
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacidn harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Poblica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidn comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do
TRLCSP)
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B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espaiia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as suUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actlie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
debera acomparfarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes;

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c ¢ 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/ . con DNI................ e domicitioen ................... provincia de ........... rua
....................... ne.

en nome propio ou en representacion da empresa...................... 8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de exectcion da obra

~THo:

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos
en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.7.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacion empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de
Facenda {ou érgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificada
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacion a
stia solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia
técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de quie non sexa esixible a clasificacion para a abra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stas contas anuais
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aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro € en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez ultimos anos, acompanada de certificados de
boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

» Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sia
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negogcios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez
€ media o valor estimado do contrato cando a sda duracién non sexa superior a un ano,
e polo menos unha vez e madia o valor anual medio do contrato se a sUa duracién &
superior a un ano.

+ Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sla solvencia técnica
cando o importe anual acumulade no anc de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrate, ou da sda anualidade media se esta ¢ inferior ao
valor estimado do contrato.

o O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacidon correspondente
que substitia a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econémica e financeira e a
sua solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcidn de presentacién
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:
D% ., con DN ........................ e domicilioen ............... provincia

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Deciara que se compromete a adscribir a obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que
rexe a confratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

{Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCSP. Non obstante o dérgano de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

1) Unidons temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.
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J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacién da Coruna:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompaiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sa exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ac numero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Coruiia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De......... con residencia ....... provincia de ...............HIa ............... ne...... sequndo DNI
n°...... en nome propic ou da empresa ................ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titwlo:........... ..

Auforiza & administracién contratante a solicitar a cesionn da informacion por medios
informéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o organo de contratacion ¢
estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe méaxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o petfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausuia 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
DD con DNI ... e domicilio en .......... provincia de....... ria ...

en nome propio ou en representacién da empresa........ & que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
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- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:

L%

e que se descompon nas seguintes unidades:
, PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A

UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOT
DE ADXUDICACION. ..

(Lugar, data e firma do propoiiente)
*indicar s6 © % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacidon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian ¢ importe da subcontratacién expresado
en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electronico efou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D D® con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en home ¢ representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rda ne teléfono a que representa

ho procedemento de adxtidicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlien en calquera
das seguintes formas:
a Fax
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firna do propofiente)

N} Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D* con residencia provincia de ria n° con NIF n°
€11 Nome Propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicifio en provincia de raa n° teléfono & que representa

no procedemento de adxudicacion do contrafo de

(Titulo: ...}

Certifica:
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1°) Que o nimero global de trabalfadores de persoal é de , sendo o numero particular

de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un
% (superior ao 2%)
29 Que a porcentaxe Je traballadores fixos con discapacidade no persoal & do %

(Lugar, data e firma do propofiente}
N) Compromiso de contratar traballadoresias desempregados/as

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP estabiécese como condicidn especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o0 paro e promover o emprego, gque o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia deé roa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de raa n° teféfono 4 que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a trabaliadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofients)

0} indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre € na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado humericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitua por
unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicions establecidas
legalmente para contratar coa administracién. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de contratacidn, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracién responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a
cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas {anexo | do presente prego} s
teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

DJ/D® e, CONDNI. . ... e e domicitio en,

actuahdo en nome propio ou en representacion de ... con domicilio
LY VUV U

. e en relacién co contralo de execucion dasobrasde ...l

Declara

Paxina 10 de 48



. Ria Atalaia sfn 15970
concelio Porto do Son (A Conuia)

' POrto do Son s

Fax; 981 767 358

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o Organo de contratacion,
previamenle & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requinimento da administracion, a documentacién acreditafiva do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSF.

(Lugar, data e firma do proponente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sia realizacién (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o
establecido no artigo 227.2.€ do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DDe.........conDNI............ e domicilio en .......... provincia de ...
Rua.............. 0% i

en nome propio ou en representacion daempresa..............coocevuves
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
-Titilo: .

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

..... % *
e que se descompon nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADQ EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.............ovii e yor

e m—)

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incltian o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.
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C) Direccion de correo electrénico efou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéons

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de ria n° teiefono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para gque as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

D} Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cléusula 15.5 (criterios de desempate} presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modela:

D./D#® con residencia provincia de ria n° con NIF P
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo ¢ numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un

% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propoiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidn especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D® con residencia provincia de ria n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicifio en provincia de ria n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...}

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

{anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofients)

F) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes
para iso:
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Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:
D/ conDNI ....................... e domicifioen .............. provincia

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
-Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausuta 16.1. do presente prego que
rexe & contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano de
contratacion podera optar pola imposicidon de penalidades nos termos da cldusula 33 do
presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre,

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”. Criterios non avaliables de forma
automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato dixital
PDF con firma electrénica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu casc coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a} Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucidén das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacidn dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalacions que ¢ contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condicions de licitacion. Calguera referencia neste gréfico a importes distintos do orzamento
de licitacion, supora a non admision da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucidn das obras. A dita
documentacion entregarase 4 administracion na data da acta de recepgion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacion ambiental.

d} Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en
especial:

- Reciclaxe, reutilizacidon e recuperacién de materiais.

- Rexeneracion de espazos.
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- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicidn ou derribas,

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que os
residuos de construcion e demolicion realmente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.¢ do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B} Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicara, para cada un dos
aspectos do control de calidade, medios propios ou externcs, o licitador indicara se levara a
cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en
control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete
a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223
TRLCSP. Non obstante o érgano de Contratacién podera optar pola imposicion de penalidades
nos termos da clausula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saide:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que
habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detaliaranse:
- Medidas de prevencién que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de Indole tecnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencidén de riscos laborais e
seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de
seguridade e saude

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.
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12.3. Sobre C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego.

12.3.1} Oferta econdmica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo Il do
presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente conforme co
modelo do anexo Il do presente prego.

A administracion, a traves da Direccién e de acordo co disposto na clausula 29 do prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracién,
que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra,

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de valoracién,
non se computa 0 1% minimo obrigatoric a que se refire o apartado anterior; & dicir, se unha
empresa oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo, obtera 9 puntos (de acordo
coa valoracién do ANEXQO V) pero, para os efectos de financiamento polo contratista, a
porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administracién serd do 4% (3%
ofertado polo adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccién de Obra podera solicitar, en calquera momento, todos os informes e calculos,
derivados deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos gque se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO |} que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

1 No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucidn da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cldusula
12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C} do presente prego, indicdndolle os defectos ou aclaracions ¢ o
prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas,
Diferenciaranse duas fases de valoracidén das ofertas
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12 Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas do procedemento aberto
con multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais criterios
avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase, © Comité de Expertos ou Organismo Técnico
Especiafizado (cuxa composicion designara o érgano de Contratacion a proposta da Mesa
de Contratacién), emitira informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automatica do procedemento aberto con
multiplicidade de ¢ritetios de valoracion (excepto o factor prezo_e demais criterios
avaliables de forma automatica) & vista da documentacién incluida polos licitadores no
sobre B: “"Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma
automatica mediante férmulas

As empresas gue non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma
da puntuacién correspondente aos criterios de valoracion non avaliables de forma
automatica: Plan de control de calidade, Programa de traballo, Programa de actuacién
ambiental e Plan de seguridade e salide, non continuaran no proceso selectivo.

Na puntuacién minima 4 que se refire o apartado anterior non se computan en ningun
caso as propostas de reducién de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofartas economicas & demais criterios avaliables de forma automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos previstos na
segunda fase, a Mesa de Contratacién procedera en acto publico a apertura do _sobre C
(ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar
e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacion ou perfil de
contratante.

O presidente manifestarad o resultado da cualificacion dos documentos presentades, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision
destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacion do contrato & os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidaranse os licitadores interesados para que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, a
mesa aclarara e dard as contestacions pertinentes, pero sen gque neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisidén
de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a
proposicion mais vantaxosa, mediante a aplicacidn dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémice, ou declarar deserta a licitacion,
motivando, en todo caso, a sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicacién que
figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:
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FASE |: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos

2 -Programa de traballo: de 0 a 13 puntos

3.-Programa de actuacién ambiental: de 0 a 6 puntos

4. -Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV
Disposiciéon comdn: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacidon correspondente aos criterios de valoracion: programa de control
interno de calidade, programa de traballo e actuacion ambiental, e plan de seguridade e
saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE |l CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA MEDIANTE

FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.
1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0a 1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9 puntos.

2- Reducion de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles contratos nos
que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego):. DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdmica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento € aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo
V.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente que a proposicion non se
pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiguen as ditas ofertas, acompafiande a documentacién a que se refire o
apartado 15.4.3 da presente clausula, A xustificacion realizada polos licitadores remitirase
para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.,

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- NOmero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
aoc prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual
€ superior a 16,67%

- Numere de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se & inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o cdmputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior a media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67
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- Nimero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en
mais dun 6.67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media so coas
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

+« Xustificacion dos prezos ofertados

+ Volume de obra

s Relacidon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electrénica).

Os licitadores con ofertas iniciaimente con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do praze concedido para o efecto deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)
¢ Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Magquinaria
B.1 Aluguer efou contratacion
» Relacidén da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos ¢ volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior nimero
de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 4® do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63
do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
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preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores
fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberén presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia 4
adxudicacion do contrato ou a execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacién, d) antes da
formalizacién do contrato, ¢) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda & incautaciéon da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e demais
consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofibilidade dos medios persoais
e materiais a que se refire a clausula 12,

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante ¢ disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de conformidade co
disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 dias habiles cando sexa necesario seguir 0s tramites ao que se refire o art. 152.3

15.7. Designacion de director de obra:

o acordo ou resolucion de adxudicacion o drgano competente da Corporacién concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

18) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacion requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slias obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érganc de contratacion para obter de forma
directa a acreditacién diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormai da oferta e
en funcién da documentacion que presente, requiriraselle de conformidade co art. 96
do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste unha
complementaria dun cinco por ¢ento do importe de adxudicacion, excluido o imposto
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sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o
10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e poderd ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidn provenientes
de entidades, que estean en situacién de mora fronte 4 administraciéon contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
o seguro de caucién debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracién.

c) Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

. Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

e De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e
data de adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.

e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

» No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre
de maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos devanditos medios
materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do presente prego) debera presentar
toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co dispasto no artigo
148.4 do TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion simplificada (clausula 12.1.2.
do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que ©
licitador retirou a sGa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP
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16.3 O drgano de Contrataciéon debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

lil.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

a) Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrate o érgano de contratacién requirird ac adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
gue recibise a notificacion para a formalizacion.

b} Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores e na
data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ac adxudicatarioc non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo e xustificacién de contratar trabailadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicataric debera entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacién
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obrigacién dara lugar 4 imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33
ou 3 resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado ¢ contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos
no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e sadde, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.
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Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, @ sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e sadde, corresponderalle a0 presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda,

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do tecnico director podera
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberd exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista
volo feito de subscribila, € empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte
ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion disposicion real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel daré a autorizacion para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista
polo feito de subscribila, € empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte
ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas’.
O devandito carte! deberad manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar tedas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sta total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.
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19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompaiiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do carte! da obra e a sUa contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracion en formato dixital
con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacion das obras nas slUas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar 0s terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais cbrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ac contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningdn, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recofiezan, durante a siia construcién, as partes e unidades da obra
ou 0s materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacidons
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucién das obras defectuosas ou mai executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, € sempre antes da aprobacion
da devolucién da garantia definitiva, a demolicién ¢ reconstrucién das unidades de obra en gque se
dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se amruina con posterioridade 4 expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcidn, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.
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22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de cbra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial 0s convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua
efectividade.

24) Producién e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sla maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire
o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion. sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil & no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido €, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
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través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira cbrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos 0s impostos, contribucions, taxas e prezos piblicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de
obras ou imposto sobre construcions, cbras e instalacions, se procede, ¢ 0 aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario & sen que supofia custo ninglin para a administracién, a realizacién
daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracién, a través da Direccién e de acordo co establecido na clausula 12.3.2. do presente
prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo
que se incle no anexo |l do presente prego. Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe
de control de calidade correspondente en cada certificacidn de obra.

A mesma Direccidn fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares,

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumide polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, € de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompainado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato 0 cumprimento desta obrigacién formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin defecto, sera devolta
ao contratista para a stia correccidn, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos
se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.
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De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da stia remision ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese a
identificacién do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do érgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente gue emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de page, a administracion deberéa realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucion da obra por importe superior ac previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccidn, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se incltia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operaciéns Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir 0 xuro de mora a partir da expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a cafro meses, debendo comunicar a administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita

. suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato & ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do
TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente € na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar 4 direccion coa suficiente antelacion,
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co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde prabar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse 4s anualidades previstas sen
que nunha Unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafnadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano
competente da Corporacion. En cada unha das certificacidns reterase ata un importe maximo
do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcién das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion
que tera por Unico obxecto controlar gue se trata dos devanditos materiais € que se cumpren
08 seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa
da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

¢} Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidn ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sia conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiéndoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.
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3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de gue non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao

aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions & equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacidns, o0 aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos ©
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar €
para as cales se faga necesaria a utiizacién daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe cormrespondente ao do respective aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefa plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidéns de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefla cofiecemento do acordo de cesion, 0 mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracién. os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.
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32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o érgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o0 contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pela
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por ¢ada 1000 euros do prezo do
contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducion de prazo de execucién e a demora fose imputabie
ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracién terda a mesma facultade 4 que se refire o apartade anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista des prazes parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
drgano de contratacion estara facultado para proceder 4 sUa resolucidn ou acordar a continuidade da
sUa execucion con imposicidn de novas penalidades.

34} Modificacions de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion
€ a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.

Antes de proceder 3 redaccion da modificacién do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacidns sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
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executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecte modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 ¢ no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducion de unidades de cbras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrate co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na sua documentaciéon preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacién da prestacion correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos
171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Moadificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego $6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

» Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a efros ou omisiéns padecidos na redaccion do
proxecto ou das especificacions técnicas.

« Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico,
hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a
adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa préactica profesional na elaboracion do proxectio
ou na redaccion das especificacions técnicas.

o Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

« Conveniencia de incorporar 4 prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sta dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacién do contrato.

« Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,

de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do
contrato.
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2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase gue se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacion iniciaimente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

¢. cando para a realizacidén da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia
substancialmente distintas.

d. cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, 0 conxunto delas non
podera superar este limite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
madificacian, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substanciaimente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificacidéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas
seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias
habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o drgano de contratacién podera contratalas
coh outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE exciuido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo drgano de contratacidon da cesidn. A non constitucion da garantfa
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucidn do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacidn parcial das obras sen obter
previamente a autorizacidn do organo competente da Corporaciéon, cos requisitos e condicions
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establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 his do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que o
adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais € en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia & indemnizacion por danos e perdas a administracidon contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 3212006 do 18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon do sector da construcion e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto pelo que se desenvolve a Lei 32/2008, do18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores.

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, 0s contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sUa participacion, xunto con aquelas condicions de subcontratacion ou subministracion
de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a
solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 ¢ na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse
condicions esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a demora na
execucion previstas no presente prego.

36) Recepcién das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepeion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacidn de asistir 4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o drgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
examplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta ¢ o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contrataciéon debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que Yle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion
do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora éstarase ao establecido na clausula 30.2 deste
prego.
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Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan,

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a s(a
reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 238
do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndeose 4 devolucién ou cancelaciéon da
garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicadndose ac pago destas Gltimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a sta execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento,

B} Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artiges 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.€ e 12.1.1.N do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, € ambas as ddas partes
quedan sometlidas expresamente 4 lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias} € no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucion asi como as demais disposicidéns de desenvolvemento, en especial o Regulamento
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de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacian, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que 0s interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial
en materia de contratacién.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

RECUPERACION DUN AI\@BITO SOCIAL. ANTIGO CAMPO DA ATALAIA,
REFORMULAGCION DA RUA ATALAJA.

2. GODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009)

- 452332221
asfaltado.

B. Vocabulario comin de - 45232410-6 Obras de saneamento

contratos (CPV) - 45316100-6 Instalacion de equipos de
alumbrado exterior

- 45231400-9 Traballos de construcion de lifias
de conducidn eléctrica

- 45231600-1 Traballos de construcion de lifias
de comunicacion

45231300-8 Traballos de construcion de tubaxes
para auga € augas residuais

Traballos de pavimentacidn e

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

- Base impoiiible: 192.565,25 €
- Importe IVE: 40.438,70 €
-Total: 233.003.95 €

B) Obras plurianuais

233.003,95 Euros {IVE ENGADIDO)

Exercicio Crzamentario Importe (IVE

Base impofiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ... ... 201...
Total .......... 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 192.565,25 €

10% (modificacion de proxecto): 19.256,53 €
10% (certificacion final): 19.256,53 €

Total: 231.078,31 €

4.BIS. REGULACION &f a) contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA ] . .
O b) contrato suxeito a regulacién harmonizada
§. APLICACION 1532.61900
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: Sete meses (210 dias naturais).

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
& aplicable no presente prego
a non aplicable

7. CLASIFICACION ESIXIDA

X Non se esixe
O Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE _G 6 2
ACREDITACION DE _E 1 2
SOLVENCIA.
1.- Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son, con enderezo na Raa Atalaia, 7-
9. LUGAR DE 15970 Porto do Son.
PRESENTACION DE 2.- Oficina de Correos,
OFERTAS Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
= Domicilic do Concella de Porto do Son: R/ Atalaia, 7- 158970 Porto do Son
- N® de FAX do Concello de Porto do Son: 981767358
- Correo electronico: correo@portodosan.gal
10. PRAZO DE K A) Tramitacién ordinaria: _ 26_dias Clausula 11
PRESENTACGION DE .
PROPOSICIONS O B} Tramitacion urxente: dias

En horario de Rexistro da administracidn convocante e no caso de presentalo por
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correas dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE | 1 a) Completa 0 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
SE HA PRESENTAR .

SEGUNDO O IMPORTE A 0 2) Igual ou superiora _______ €uros
GIUE SE REFIRE A

CLAUSULA 121.1,121.2¢ W B) Simplificada W 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

16.1.e) 0 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE Ata o 50% do prezo de adxudicacién

SUBCONTRATACION _
13. COMPROMISO DE MNON SE ESIXE

CONTRATAR A

LEQEG:LRAEDG?\%%SS O 81 SE ESIXE N* DE TRABALLADORES

14. PERFIL DE Direccion paxina web: www.portodoson.gal

CONTRATANTE

 15. GARANTIA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicacién IVE excluido.
16. TAXAS DO CONTRATC Taxa de formalizacibn de contratos de obras (Ordenanza fiscal n® 15)
17. REVISION DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE
B} Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE O
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE | Ver clausula 29
19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE | Ata un méximo de 600,00 €
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. QUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www portadoson.gal
TELEFONOQ: 981 867412
CORREO ELECTRONICO: correo@portodoseon.gal
CARTEL DE OBRA: por conta do ¢ontratista (modelo oficial da Deputacion da Corufiaj.

21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Porto da San
CIF: P1507200B
CODIGO: LAOOD1843- CONCELLC DE PORTO DO SON.

21.2.. ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDIA )
CODIGO: LAQDD1840- ALCALDIA

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE. INTERVENCION
CODIGO' LACOD1841- INTERVENCION

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CONCELLO DE PORTO DO SON
CODIGO: LAODD1843- CONCELLO DE PORTO DO SON.
21.6- CODIGO DE EXPEDIENTE: PAS 2015.
CODIGO DE PROXECTOQ: 201621.1.1 - RECUPERACION DUN AMBITO SOCIAL. ANTIGO CAMPO DA
ATALAIA. REFORMULACION DA RUA ATALAIA,

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante ¢ Secretaria do
concello.
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& Rua Atalaia $in 15970

concello Porto do Son (4 Goruiia)
%, POorto do Son e

Fax: 981 767 358

ANEXO lI: MODELO DE PROPOSICION

D./D?
con domicilio en
ria
no
teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacién de

DNI ou NIF N°
e con domicilio en
rda
nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacidon da
execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE................................. euros}).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL(A+B)................... EUROS

2°.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% minime
obrigatorio, o ........% (expresado con dous decimais) sobre o orzamento de execucion
material da obra, para que a administracién realice o control externo de calidade,
conforme co previsto na clausula 12.32 e 29 do prego, que serd retido pola
administracion nas correspondentes certificacions de obra.

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un ...... % para o
control interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

3°- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

4° - Acompana a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

3°.- Fai constar que na presente licitacién (indiguese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
6°.- Ofrece un prazo de execucion de __ dias naturais, o cal supén unha reducién do
prazo de execucion de dias naturais (2) respecto do prazo de execucion que figura no

proxecto, e acomparia dentro do presente sobre a documentacion esixida na clausula 12.3.3. (1)

de de 201_
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O LICITADOR (asinade e rubricado)

{1} Este apartado incluirase na proposta sd para aqueles contratos nos que se
indigue na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que

este criterio sera obxecto de valoracion.

(2) No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses,
entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais
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Riia Atalaia sin. 15070

el
. concello Porto do Son (A Corufia)
'Porto do Son
% Thino: 881 867 412

R Fax: 981 767 358

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)  B. REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(7) indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o tituio do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo ! do presente prego)
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION
EASE]

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
caleulo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou

defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 7,01 29,00
especifico e totalmente adaptado & obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De401a7,00
especifico e adaptado a cbra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 2.01a2 4,00
xenérico e parciaimente adaptado & obra puntos

Ofertas que prasenten un plan de control interno de calidade De 0,51 a 2,00
insuficiente puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non | De 0,00 a 0,50
adaptade e incompleto puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e De 9,01 a 13,00

totalmente adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico & De6.01a9.00

adaptado 4 obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenerico e De 3,01a6 ,00
| parcialmente adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00

puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e 0 puntos
incompleto

¢) Programa de actuacién ambiental (clausula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme & seguinte desagregacidn {expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e De 4,01 a6,00

adaptada & obra puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenerica € De 2,00 24,00

parcialmente adaptada puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente De0,012199
puntcs

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos

incompleta

d) Esquema do Plan de sequridade e saude (cldusula 15): de 0 a 12 puntos
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Valorase de 0 a 12 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou
defecto correspondany):

Ofertas que presentan un esquema De 10,00 a 12,00 puntos
do plan de seguridade e salde
especifico e adaptado a obra
Ofertas que presenten un esquema De 6,50 a 9,99 puntos
do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un esguema De 0,01 a 6,49 puntos
do plan de seguridade e saude
insuficiente

Ofertas que presentan un esguema 0 puntos
do plan de seguridade e satde non
adaptado e incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuaciéon minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa
de traballo, programa de actuacién ambiental e esquema do plan de seguridade e saude, non
continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE ||
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

1I.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos maximo

PORCENTAXE DE CONTROL | Cutorgarase a maxima puntuacion (1 punto) | Ata 1 punto

INTERNO DE CALIDADE als proposicions que oferten a maior
(clausula 15) porcentaxe e as restantes proposicions
puntuaranse proporcionalmente
PORCENTAXE DE CONTROL | Aumento da porcentaxe de control de Ata 9 puntos
EXTERNO DE CALIDADE calidade externo calculado sobre o orzamento
(clausula 15) de execucién material, sen ter en conta o 1%

aque se refiren as clausulas 12 e 29,
Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X
% incrementc de execucion material
{expresado en dous decimais)

I.2 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO
APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA
EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducién de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):
de 0 a 10 puntos.

Paxina 41 de 48



Tomaranse en consideracion s6 as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuaciéon maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de
reducién de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira
para fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ac 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.
Proceso de puntuacion

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacién maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, & un
100% &s que signifiquen a reducion maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse O puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se
consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicidn Unica presentada debidamente xustificada que non exceda
do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorporase o

seguinte grafico:

0 MEDIA MAXIMA

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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REDUCIONS DE PRAZOS
lll. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa férmula elaborada poia
Facultade de Matematicas:

1. Notacions

P prezo de licitacion,
r: numero de ofertas,
e 0,0,,.,0, valordas » ofertas,

» O, :media das ofertas presentadas (O, = lZO, 7
s

e B,B,,..B,: baixas absolutas (B =P-0, i=1,...,n),

.Ill

. . baixa absoluta media ( B, -1 > B=P-0,),
n .

» j,b,..,b  baixas porcentuais con respectoa P (4, =%><100, i=\,..,n),

e b, b,  baixas porcentuais maximae minima.

s b :baixa porcentual media (b, = Zb =—2x100),

e V.. maxima valoracion posible,

s W, . maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

e J¥,:valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 e W, , i=1,...n,
. : valoracion final da oferta /-ésimaentre 0 e ¥V, __, i=1,...,n

max *

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
superiores ao prezo de licitacion (e polo tanto non admisibles),
suponse que as baixas b son iguais ou maiores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracion méxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
b

—
—_ LR i

W:HGY et
i 100

2.2. Valoracion previa entre oe W

oy

Unha puntuacién inicial W, da oferta i-ésima calcllase por interpolacion por tramos do
seguinte modo (ver a figura 1)

e« Se b <b, (oferta entre o prezo licitacion ~baixa nula- e a oferta media) entdn a sia

L
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14 5 i SWmmr B
valoracion & proporcional entre os valores 0 e —

10
W. — SPP’MG.\'

108,

[

e Se b>b

m

{baixa superior & baixa media) entén a sla valoracién & proporcional

8
entre ﬂﬁ y W:m.ir '
10 -

W W
m — 2 Inm_\ (b‘ — bm) + 8 Hrax .
1 O(bmar - bm ) 10

2.3. Valoracion finalentre 0 e V, .

En xeral, ag puntuaciéns iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacién dos
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracions
previas para trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0,V,,]. sumando a cada valoracion

previa unha cantidade $ case- proporcional a baixa:
b

b Se bnm S 20 : S = (Vmax - pyﬂfﬂl')ﬁ 1
20

e Seb =20 S=V,  -W

max max e "

A valoracion final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

Nétase que a puntuacion maxima V,. 6 incumbe se a baixa maxima (b, ) € igual ou
superior ao 20% (figura 2}.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion se ten
h=b=..=b=>5b,=b, =0 poloqueas valoraciéns anteriores non son validas (se tefien

divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (
v, =0) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi

pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha
puntuacién nula a todas as ofertas sempre que b <107,

Higx

2.4. Férmula completa para valoracion de ofertas
1. Definiciébn de W, :

nax
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b —b

— _Imax min

Wnar - 100 4 max '
Definicién de S

. Se bmar £20: S=(Vmcr.r_pymax)%'
® Se bﬂrax 2 20 : S = I/HFGI - W,irmx *

Valoracion das ofertas cando 5, >10°. Para i =1,...,n:

o Se b, <b, entdn

I/! - SWV,;.-M bf +Si_,
105, b

HETX

. Se &, > b, entén
2w
K = _'an.\' (b: _bm)"' 8PVmaL\‘ +Si.
10(h, —b ) 10 b

iy TN Hrax
Valoracion das ofertas cando b, <107°:

° Parai=1,..n: ¥V =9.

f

i ! 1 i

0

b

m

bi

bmax 20

Figura 1. Representacion grafica das puntuacions se b, <20.
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0 b, b 20 b, Brnax
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se b, >20.

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

3.1. Definicién das ofertas temerarias

O artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte
modo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalimente, e
atendendo ao obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o o6rgano de
contratacion podera motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de
clausulas administrativas particulares as porcentaxes establecidas nos apartados
anteriores’.

Nese caso a definicion das ofertas temerarias quedaria como segue:

« Ntmero de oferfas: 1. A oferta é temeraria se € inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67%, 0 que equivale a dicir que a sta baixa porcentual & superior a 16,67

. Ndmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se & inferior 4 outra en mais
dun 13,33%.

« Nimero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores @ media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias
todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

. Numero de ofertas: 4 ou mais. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan
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inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que séxan superiores a esa media en mais dun
6.67% desta, calculase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o0 nimero das restantes ofertas @ inferior a tres, a nova

media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

3.2. Férmula completa para a detecciéon de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)
« n=1:8e b >16,67, entdn a oferta 1 (Unica) & temeraria.

« n=2: Supofiemos que 0, =0,. Se 0,<0,8667x0, entdn a oferta 2 & temeraria.
= n=73: Supofiemos que O, 2 0, 2 0,. Sexa O, definida como:

m?

- _ ‘%(02"‘03)3‘3 0, >1,0667x 0

0, se 0,<1,0667x0,,.
Para i=1,2,3, si b, >16,67 ¢ O, <0,9333x 0, aoferta i é temeraria.
« nz4: Supofiemos que O, 20, =..20,. Si O >1,06667x0, , sexa [ o indice tal que

l€ligny
0 z20,2.20>10667x0,, O, £10667x0,.

Definimos
ﬁ(om +..40,)se 0 >1,0667x0, el<n-3,

O‘ 7 %(OM—Z +Ou—l +0n) 5¢ OI - 190667XO!” CI>H_3,

m

0, se 0, <1,0667x0,.

Para i=1,2,...,.n, s& O <0,9333x0,, aoferta i é temeraria.

m

ILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a formula podera consultarse na seguinte direccion
de correo electronico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA

{Clausula 12.1.1 apartado H) ¢ 12.1.2 F}))

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGCRIA TITULACION NUMEROQ PERSOAS —‘
PROFESIONAL REQUIRIDA
Xefe de obra Arquitecto ou enxefieiro 1
técnico

Encargado de obra Oficial de primeira 1
Oficial de 1* de Oficial de primeira 1
construcién

Peén ordinario 2
Oficial de 1? canteire Oficial de primeira 1
Oficial de 1? electricista Oficial de primeira 1
Oficial de 12 fontaneiro Oficial de primeira 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS ‘ N° UNIDADES ‘ OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA
Apisonadora a=30 1
Retro- pa excavadora | —
2.2. EQUIPOS
Martelo picador

Formigoneira 200/ 2501 1

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
Camién- grua 10t 1

DILIXENCIA: esténdoa eu, o secretario, para facer constar qu
' , € estes pregos fi
por decreto da Alcaldia nim. 61/2017, do 7 de febreiro. ! Pregos foron aprobades

Porto do Son, 7 de febreiro de 2017.

O secretario,

Asdo. Jose Manue)

*
/ e
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