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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS

|.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicibn ac proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Bésico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 & o estudo de xestion de residuos de
construcion e demolicion, de acordo ¢o establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual,

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares ¢ o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacidn o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
econdmicas, incluiren dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que ¢ importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do

\ TRLCSP e modelo de oferta econdémica do presente prego.
r 3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns econdémicas que se derivan para a administraciéon do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicaciéon sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto ne artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido 4 condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.
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4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade c¢o previsto no Real decreto 4 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espanola e art. 89 do TRLCSP, a revisidn pericdica e predeterminada de
prezos tera lugar cando o contrato se execute, pole menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e conforme & férmula que se indica na epigrafe
17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, 0 primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorfogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente,

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os gue no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade
4 reducién do financiamento previsto nas ltimas anualidades, mantendo inaiterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ac adxudicatario o pre2o da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracién aprobard o nove programa de traballo que sera obrigatoric para ¢ adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espariolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia
economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire
a cldusula seguinte).

7) Clasificaciéon do contratista.
A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacién correspondente a
sUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos documentos que se
indican na clausula 16.2.d} F).

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecida no artigo 59 do TRLCSP.
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Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar
a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacién da solvencia da unidén temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das uniéns tempaorais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sia duracion sera coincidente coa do contrato
ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais guedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio ¢ perfil de contratante,

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do
TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art. 171.d, este procedemento non
_require a publicacién de anuncios en boletins oficiais ¢ no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracidn podera:

A) Utilizar calquera deste tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A2 - publicar un anuncio no Perfil de Contratante.
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B} De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no expediente, consultar,
polo menos, a tres empresas capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato, sen
publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se opta.
Dado que a publicidade non & obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 16 6 do
TRLCSP.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacidn presentaranse no lugar e prazo que se indican
nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo indicado na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a contar do dia seguinte ao de recepcion da
invitacién para que se oferte ou ao da publicacién na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante,
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas,
en tres sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador ou
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persoa que O represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12,

No caso de que as proposicions se envien par correo, de acordo co establecido na epigrafe & do
cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo correspondente, a data de
imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao organo de contratacién a remision da oferta
mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous
requisitos non sera admitida a proposicién se & recibida polo organo de Contratacion con
posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion gue as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposicions: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”. (Documentacién simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracién responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : * O 6rgano de
Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substitia por unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as condicions
establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de contratacion,
previamente a adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En
todo caso bastard con esta declaracion responsable e s terdn que presentar neste sobre a

seguinte
DECLARACION RESPONSABLE:
D/D% e e conDNI ....coviii e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacién de ... con domicilio
LY TV TS PR STSORPP
, e en relacion co contrato de execucion dasobrasde ...
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para conlratar coa administracion, de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o ficitador a ctixo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar perante o organo de Contratacion,
previamente & adxudicacicn do conlrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 16.2.d) desta clausula do prego. De igual modo compromélese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paréagrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe méxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando © nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sla realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.
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MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./DA......... con DNI ....... e domicilio en ......... provincia de....... rga ...
ne.

en nome propio ou en representacion da empresa......... a8 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacidn para esta obra a prezos ofertados seré o
sequinte:
i S0 *

e que se descompon nas sequintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PRE]
DA OFERTA
(EXPRESADO EN %})*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION . ..o

(Lugar, data e firma do propoiiente)
‘indicar $6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontrataciéon expresado
en eurcs seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico efou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D D? con residencia provincia de raa n° con NiF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria n° teléfono _ a que representa

no procedemento de adxudicacion do confrato de

(Titula: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien nunha
calquera das seguintes formas:
a. Fax;
b. Correo electronico;
(Lugar, data e firma do propofiente)

D} Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate} presentarase unha

declaracion axustada ao seguinte modelo;
D/De. con residencia provincia de ria n° con NIF n°
en nome propio ou en nome ¢ representacion da empresa con CIF

Paxina 5 de 37



e domicilio en provincia de rua n° teléfono a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
19 Que o numerc global do traballadores de persoal é de , sendo o nimero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un

% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
{Lugar, data e firma do propofente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicataric do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar ¢ seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de ria n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de raa n° teléfono & que representa

no procedemento de adxudicacion do confrato de

(Titulo; ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo { do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D% i con DNI ...l e domicilioen ............... provincia
de .o FAA n ...

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que
rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos dispostos no art. 223f TRLCSP. Non obstante, o érgano de
Contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacion dos criterios de
adxudicacion especificados no anexo V do presente prego e que se presentaran en papel ou en
CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion aplicables no
presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicidn da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na obra.

b} Un grafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condicions de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do orzamento
de licitacion, supora a non admision da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucidn das obras. A dita
documentacion entregarase a administracién na data da acta de recepcién.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:
d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucion de obra € en

_ especial:
N \ - Reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais.
: \\\_ - Rexeneracion de espazos.
. - Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,

excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que os
residuos de construcién e demolicidon realmente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de cbra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que ¢ contratista considere
oportunc incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.
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Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos
do control de calidade; medios propios ou externos: o licitador indicard se levara a cabo ©
control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de
calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis € ensaios que a empresa se compromete
a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f
TRLCSP. Non obstante, o dérgano de Coontratacién podera optar pola imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que
habera de seguirse durante a execucidn da cbra, en aplicacion do estude de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para a prevencién de riscos laborais e
seguridade

- A realizacion dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de
seguridade e satde

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./D*? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con CIF
e domicilfo en provincia de roa n° teléfono aque

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...}

Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o .Y (expresado con

seis decimais) sobre o orzamento de execucién material da obra, para que a administracion
realice o control extermno de calidade, conforme o previsto na cladusula 29 do prego, que sera
retido pola administracion nas correspondentes certificacions de obra.
Comprométese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade que ha realizar a
propia empresa.
(Lugar, data e firma do proporfiente)
A administracidn, a través da Direccidn e de acordo co establecido na clausula 29 do prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion,
que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes € os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoracion, non se
computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; € dicir, s& unha empresa
oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo, obterd © puntos (de acordo coa
valoracion do ANEXO V) pero, a efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe
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destinada a control externo a contratar pola administracion sera do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo cbrigatorio).

A Direccion de Obra podera solicitar en calguera momento todos 0s informes e calculos,
derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducion de prazos de execucion:
- Proposta de reducidn de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdmica”.

Contera a proposicion econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acomparien as proposicions teran que ser arixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion. Negociacion

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions caorrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions do drgano de contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracidn comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.2.C}) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacién: O érgano encargado da negociacion sera designado
polo érgano de contratacion, tera caracter colexiado e cuxa composicion se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacién: Os criterios para a adxudicacién do contrato son os que
figuran no anexo V.I.

Criterios de negociaciéon: Os criterios para a negociacién do contrato son os que figuran no
anexo V.1,

15.3. Negociacion. O drgano encargade da negociacién negociard cos contratistas as
propesicions que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacidn co fin de
identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios de adxudicacion
establecidos no anexo V.
15.4. Procedemento
A negociacion articularase en tres fases:
* Nunha primeira fase o drgano encargado da negociacion avaliara as proposicions recibidas
aplicando os criterios de adxudicacién recollidos no anexo V.1, previa comprobacién de que
cumpren os requisitos esixidos no sobre A,
* Nunha segunda fase o ¢rganc de contratacidn comunicara a cada licitador a través da
direccion de correo electronico efou fax do licitador para os efectos de
comunicacions indicada no sobre B} “Documentacién”, en que posicidn esta,
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especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por todas as proposicidns admitidas,
sen que en ningun caso poida divuigarse a identidade das persoas licitadoras.

A continuacion convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non
superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos de negociacion que
poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no anexo V.II (criterios de
negociacion}.

Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse
expresamente na oferta presentada

As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se
admitira o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais vantaxosa doutro licitador
nos criterios establecidos.

No procedemento facilitarase a mesma informacién a todos os licitadores. En ningln caso
se proporcionara informacion particular que poida supor unha vantaxe para algun licitador
en detrimento das outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o organc de
contratacion habilitaré o sistema que crea mais adecuado para dar publicidade de todas as
consultas que se formulen ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a
todos as persoas interesadas outorgando un cédigo alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calguera momento do procedemento, o 6rgano de contratacion poderéa requirir aos
licitadores que aclaren determinados aspectos da sua oferta, sen que poidan modificar nas
suas aclaraciéns os elementos substanciais desta, e sempre que non se falsee a
competencia.

» Nunha terceira fase o 6rgano encargado da negociacion realizara a valoracion definitiva e
formulara a proposta de adxudicacién ao érgano de contratacion, excepto no caso de que
se constituiu Mesa de Contrataciéon con caracter voluntario, nese caso corresponderaile a
este organo realizar a proposta de contratacién.

Todas as actuaciéns gue leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao érgano encargado
da tramitacion do expediente de contratacion,

15.5. Ofertas con valores anormais ou despropercionados.

15.5.1 Cando o organo de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
¢inco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase para
informe dos Servizos Técnicos ¢o fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- NUmero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se ¢ inferior ao
prezo de licitacibn en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sda baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a
16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aqguelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en méais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto
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indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

» Xustificacion dos prezos ofertados
s Volume de obra
s Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non ¢ caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (fermato dixital PDF con firma
electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
1) Carta de compromiso dos provedores
2) Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia {por disposicién de
canteiras, almacén ou similares
a) Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

E. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacidon

- Relacién da magquinaria con indicacion detallada dos prezos
~J B.2 Medios propios
- Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detaliada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra;
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados, a relacion existente entre as obras que tefia confratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.
3. Relacidn entre custos laborais fixos & volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucién,
15.6. Rexeitamento de proposicions.
Se algunha proposicidn non garda concordancia coa documentacion examinada ¢ admitida,
excede do presuposto base de licitacion, varia substancialmente o modelo establecide, ou
comporta erro manifesto no importe da proposicion, ou exista recofiecemento por parte do licitador
de que adeece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en
resolucion motivada.
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15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
namero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Dispasicion adicional 42 do TRLCSP, ¢ acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
{BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa, acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 121.1.Ne121.2D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio & execucion das obras, g} a
recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracién contratante
demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

Non ohstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acorda a adxudicacién no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposiciéns, o contratista terd dereito a refirar a slia proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos que se refire
oart. 152.3

15.9. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o Organo competente da Corporacion concretara a
designacion do técnico-director da ohra e, naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacién.

16} Adxudicacién

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacién, a Mesa de Contratacién, nos casos en gue se constituiuse ou ©
érgano encargado da negociacion, propora ao organo de contratacion a adxudicacién ao licitador que
presente a oferta mais vantaxosa.

Cando o (nico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente
mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacién requirira ao
licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
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a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditative de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacidn, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidén provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte 4 administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacidons derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados os impones correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
g primeiro requirimente de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
0 seguro de caucion debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que ¢ aval ou
seguro for rexeitado pola administracién.

¢} Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, o que se acreditara mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

A} Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento, con ou sen opcion de compra, arrendamento financeire ou leasing, ou no
sel caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns,

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacién de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo ¢ data de adquisicion)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

D} No entanto poderase acreditar por calquera outro medic de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos devanditos medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.D, xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacién de conformidade co disposto no
artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacidon no seu ¢aso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle
sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de maodificacion, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sla actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.
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- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espariolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europee (Islandia, Liechtenstein ¢ Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion {Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe
da Misién Diplomatica Permanente de Espaiia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
a Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & stUa vez a participacion de empresas espariolas na contratacion coa administracion
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxcitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacién Mundial de Comercio.

A-8) Disposicién com(in a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracidn de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espariois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento a
xurisdicidn dos Tribunais e Xulgados espariois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu ¢aso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.¢ do
TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. {art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién confratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polofa secretariofa da Corporacion ou funcionario/a habiltado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
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Declaracion responsable de gque a empresa interesada non estad incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DO ... con DNI................ e domiciioen .................. provincia de ........... rga
....................... ne............

e nome propio ou en representacion da empresa..................... a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

=Titwlo: ...

Deciara que nin  a empresa nin os seus administradores ou organos de direccion estan
incursos en prohibicions de coniratar coa administracion establecidas no art. 80 e 146.1.¢ do
TRLCSP

Asi mesmo decilara que esfa ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.

{Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitaderes deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 7.bis.

B} Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Economica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais
aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez dltimos ancs, acompafiada de certificados de
boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
soivencia econdmica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio dos tres Ultimos concluidos sexa, polo menos, unha
vez @ media o valor estimado do contrato cando a sda duracidn non sexa superior a un
ano e, polo menos, unha vez € media o valor anual medio do contrato se a stia duracién
é superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sUa solvencia técnica
cando o impoerte anual acumulado no ano de maior execucidn sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se esta & inferior ao
valor estimado do contrato.

- Q valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4
do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoiia da clasificacion correspondente
gue substitia a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia econdmica e financeira e a
sua solvencia técnica e en consecuencia non se establece excepcidon de presentacion da
mesma por razdn da contia {(art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).
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G) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores ¢ empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da
Deputacion da Corudia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a gue se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuize de
que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a sta exactitude ou vixencia,

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompanaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Coruia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1988}
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A}, B), C),
D). E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

I) Autorizacion para a cesién de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/D2......... con residencia ....... provinciade ............... rma ne...... segundo DNI
n°....... en nome propio ou da empresa ................ 4 que representa no procedemento de
adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo:...coovnne

Auloriza & administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informéticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sugas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgénica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de carédcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que 0 érgano de contratacion o
estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente}
J) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion a0
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles
seguintes & recepcion da documentacion.

16.5 A adxudicacién notificarase aos licitadores e simuitaneamente publicarase no perfil de
contratante.
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l1l.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables a¢ adxudicatario non se formalizou o contrato dentrc do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu ¢aso esixise.

Se a causa da non formalizacién & imputable a administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar,

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social ¢ demais documentacién
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Q incumprimento desta obrigacién dara lugar @ imposicién de penalidades nos termos da clausula 33
ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacidon esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando cbrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o confratista non acode, sen causa xustificada, ac acto de comprobacion de replanteg, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos
no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saide, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de trabalio

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, @ sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) & relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de cbra que se ha realizar, ¢ neste caso, para 0s
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprabacion do Plan de seguridade e salide, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade € saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensard a presentaciéon de programa de traballo para as obras plurianuais.
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O contratista debera iniciar as obras dentro dos guince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesién e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacion para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, @ empezéndose a contar o prazo de execucion das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sGa costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas’.
O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sUa conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sUa contorna.

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacidn.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relative ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a
administracidn libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade ¢ nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais gbrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles ¢o dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
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Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacién polo tecnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucidn da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houker, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recoriezan, durante a sla construcion, as partes e unidades da obra
ou 0s materiais empregados, nin gue sexan incluidos estes & agueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion
da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

4 21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do

prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
' anos contados desde a recepcion,

Transcomrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

~~— ' A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu

\:aso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de

> nhovembro de ordenacion da edificacion}, o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para a

normal e eficaz realizacion daguelas e sinalaréa o ritmo de execucion conveniente, mediante as

anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera

inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social € en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua
efectividade.

24) Producidn e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producién e xestion de
residuos,
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25) Responsabilidade. Danos.

Serad por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu perseal, a slia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
0 prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacidén por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, socbre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencidn a licenza de
obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdan por conta do adxudicatario e sen que suporia custo ningun para a administracién, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que, No seu caso Se prevexan no proxecto
{electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccidon ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta
do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra. Para estes
efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.
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A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos a execucidn da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandite custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito a0 aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade € de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturaie para que a
administracidn aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, serd devolta
ao contratista para a sta correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos
se presenten de nove ne Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sta remision ao drgano administrativo ou unidade a
guen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incluese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién
do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente
gue emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecida a
cbrigacién de pago, a administracién debera realizar ¢ pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracidon demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais € art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha centificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicidn da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisidn ou esta non sé presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir ¢ xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
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facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os cereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidéns técnicas, a medicidén das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccién coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar a¢ contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente refacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da slia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha anica certificaciéon se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacidns mensuais acompafadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou drgano
competente da Corporacion. En cada unha das cenrtificacions reterase ata un importe maximo
do 1% do orzamento de execucidn material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en gque a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacidon en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras gue
comprenden.
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Canto aos prazos e tframites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do organo de contratacion
que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren
0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa
da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iS0.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ac plan de devolucidén das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarac a Direccidn de Obra acompafiandeo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As parlidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas poicentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra € non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista credito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de gue non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispoiible da anualidade do exercicio econdmico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacion,

b) No caso de instalacidns, o aboamento non podera superar 0 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipas o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢} O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompaiiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitlla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucidn estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados € por instalaciéns e
equIpos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesidén do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4 administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razdn no Libro de Rexistro de Transmisiéns de
Certificaciéns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prorroga do tempo que se lle sinalou o érgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ac tempo perdido, & non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracién.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
érgano de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucidn ou acordar a continvidade da
sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion
e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.
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Antes de proceder a redaccidon da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao 6rgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao organo de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacidn do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre gue non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacidéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de cbras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacidn supofia supresidon ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de
utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacion da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos
171.b} e 174.b) do TRLCSP.

Modificaciéns previstas na documentacion que rexe a licitacién:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacidns non previstas neste prege s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

+ Inadecuacién da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contratc debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do
proxecto ou das especificacions técnicas.

* Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a s(a falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico,
hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a
adxudicacién do contrato € que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto
ou na redaccion das especificacions técnicas.

« Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacién nos termos
inicialmente definides.

+ Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade & adxudicacion do contrato.
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+ Necesidade de axustar a prestacion a especificacions tecnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do
contrato.

> A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicions esenciais da licitacién e adxudicaciéon, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

« cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracieristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

« cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal @ como
esa relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

« c¢ando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia
substancialmente distintas.

e cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en Mais ou en menJos, o 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas
non podera superar este limite.

e en calquera outros casos en gue poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que
os licitadores que tomaron parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de cbra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos Mmesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente 0 seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion
(IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maxime de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competenie da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b} Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227 e 228 ¢ 228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacions parciais que o
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adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato.

Q incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das sdas
obrigacidons contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucidn do contrato con
incautacién de garantia ¢ indemnizacién por danos e perdas 4 administracién contratante

Asi mesmpo, 0 contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construgién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2008, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion,

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pages aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo

organo de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas

adxudicatarios do contrato han de facer a todos o0s subcontratistas ou subministradores que

participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente pablico contratante, cando este o solicite,

relacidn detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se

perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontrataciéon ou subministracién
\ de cada un deles que garden unha relacidn directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a
' solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a agueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legaimente establecidos no artigo 228 e na Lei
372004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse
condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
n) ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora na
N \ execucidn previstas no presente prego.

ha 36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escritc aoc facultative director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habhiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir 4 recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de contratacion,

Do resuitado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados ¢ detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non ¢ efectue, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable au declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcioén, o drgano de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, gque lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion
do contrato En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 31.2 deste
prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concelio contratante,
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a sla
reparacién executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucion da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do praze de garantia, o director facuitativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236
do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedendose a devolucidn ou cancelacion da
garantia e & liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao pago destas Gltimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construide, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, © organo de
contratacion poderd ordenar a stia execucién a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seréan as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239.

Seran asi mesmo causas de resolucidn especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucion establecidas nas cldusulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, @ ambas as dias partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
na sua falta, as normas de dereito privado.
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As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo drgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicidon de calquera cutro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor ¢ recurso especial
en materia de contratacion.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA RUA ENTREMURALLAS. PAS
2015

A, Clasificacién de
produtos por actividades

(CP|A-2009) I |
| l
2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | - 45233222-1 Traballos de pavimentacion e
contratos {CPV) asfaltado.

- 45231300-8 Traballos de construcidn de
tubaxes para auga e augas residuais
- 45233293-9 Instalacion de mobiliario urbano

A) Obras anuais
Base impofiible: 73.418,16 €, 88.835,97 Euros {IVE ENGADIDO)

Importe IVE: 15.417 81 €

3. ORZAMENTO Total: 88.535.97 €.
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe {IVE
Base impoiiible ........ ENGADIDO)
Importa IVE ......... 20
Total..oooeee e, 201....
Base impofiible; 73.418,16 €.
4. VALOR ESTIMADO 10% (modificacién de proxecto): 7.341,81 €
10% (certificacion final): 7.341.81 €
Total: 88.101,79 €
5. APLICACION | 1532.61900
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCION Catro meses (120 dias naturais)
7. CLASIFICACICN PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE | _G 6 1°#_
ACREDITACION DE | _E 8 "
SOLVENCIA.
8. LUGAR DE A 1..- Rexistro Xeral do Concelle de Porto do Son, con domicilio na R/
PRESENTA‘C'ON DE Atalaia, 7 — 15970 Porto do Seon.
OFERTAS i 2.- Oficina de Correos
Comunicacian do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: R/ Atalaia, 7 — 15970 Porto do Son
N® de FAX da entidade contratante: 981 76 73 68
Correo electrénico da entidade contratante: correo@portodoson.gal.
9. PRAZO DE | Oito (8) dias contados desde o dia seguinie a recepcion da pelicion de
PRESENTAQIGN DE | oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Clausula 11)
PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de presentalo
por correo dentro do horario da oficina correspondente.
10. PORCENTAXE | Ata o 50% do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION
11. COMPROMISO DE
CONTRATAR ' | K NON SE ESIXE
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS O S| SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
K] A1 .- Publicar un anuncio en prensa.
RAZ'- Publicar un anuncio nc Perfil de contratante (Direccién paxina
12. MODALIDADE DE web: www. portedoson.gal)
CONSULTA

O A3.- Publicar un anuncic no BOP.

O B. De forma excepcional ¢ motivada, por razéns debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
e capacitadas para a realizacion do cbxecto do contrato.

13. GARANTIA DEFINITIVA 5% doimporte de adxudicacion (VE excluido

13. BIS.TAXAS DO | Taxa de formalizacién do contrato: apdo. 3.4 do Epigrafe 3* da Ordenanza

CONTRATO fiscal n° 15, reguladora da taxa pola tramitacion e expedicion de documentos.
A} Obras anuais: NON PROCEDE
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B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE D
{Clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

14. REVISION DE PREZQS

15. CONTROL DE CALIDADE | \er a clausula 29
16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA | Ata un maximo de 600,00 €.
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.portodoson.gal
TELEFCONO: 981 86 74 12.
CORREQ ELECTRONICO: secretaria@portodeson.gal.
CARTEL DE OBRA: por conta do contratista (modelo oficial da Deputacién da Coruiia).
17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION:
- Alcalde- Presidente.
- Interventor do concello cu substituto tegal.
- Secretario do concello ou substituto legal.

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concelle de Porto do Son.
CIF: P1507200B
CODIGO: LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE.
CODIGO: LA0001840- ALCALDIA

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE  INTERVENGION
CODIGO: LAGOD1841- INTERVENCION

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CONCELLO DE PORTO DO SON
CODIGO: LA00O01843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.5.- CODIGC DE EXPEDIENTE: PAI 2016, .
CODIGO DE PROXECTO: 2016.2.1.2.1 — HUMANIZACION DA RUA AVELLANEDA. PORTO DO SON.

19. LUGAR ONDE SE PODEN QBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante e Secretaria do
concello.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?
con domicilio en
roa
nO
telefono
con DNI {ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°
e con domicilio en
rua
nO
telefono
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacién da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que;
12.- Ofrece o seguinte prezo:
A)Prezosen IVE.............o. oo evveeeenen.. EUFOS).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL{(A+B)......ccocvennnn. EUROS
2°. Cofiece e acepta cantas obrigaciéns se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.
3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.
4° _ Faj constar que na presente licitacidn (indiquese o que proceda):

. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacion
CIF
de de 201 _

O LICITADOR (Asinado e Rubricade)
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. PB3rto do Son

Riia Atalaia sin. 15970
Poriodo Son {A Gorufia)
CIF; P15072008

Tifr: 981 867 412

Fax: 581 767 358

ANEXO lil: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A DOCUMENTACION

(N B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na  contratacion

presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

obras de (2)

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto

na clgusula 12.

(2} Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 18 do

anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA
A EXECUCION DA OBRA

(Clausuta 12.1. apartado F}

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
Capataz Sen titulacion 1
Oficial de 1* Sen titulacion 1
Oficial de 22 Sen tituiacion 1
Axudante Sen titulacion 1

1

Peon ordinario

| Sen titulacion

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES

| OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Camién con grua B t ou superior 1 =
Formigoneira 200 | ou superior 1
Minipala 2 t ou superior ¢on 1
martelo picador e

sobre eirugas

pneumaticas
Dumnper Autocargable de 2 t 1

OU superior

Pisdn Vibrante

70 kg ou superior

Rodillo

Rodillo automatico de
40 cm de ancho

2.2. EQUIPOS

Grupo electroxeno Gasélec de 8, 5 Cva 1 -—
Ou superior

Martelo picador 20 kg ou superior

Martelo rompedor Eléctrice de 12 kg ou 1

superior

Agqulla vibradora Eléctrica de 79 mm 1

Radial Eléctrica de 230 mm 1

23. MEDIOS

AUXILIARES

Valado de obra Proteccién de obra 20
homologada

Carteis de obra Con datos necesarios 2

Sinais Con indicacions 10
necesarias

Equipos de Homologados por 5 ou 1 por operario -

Proteccion Individual

categoria
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P PSto do Son

Rira Atalaia sin. 15970
Porte do Son (A Coryfia)
CIF; P15072008

Tlino; 381 867 412

Fax: 981 767 353

ANEXO V:
V.l. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

IX) A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata 13 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballe especlfico e
totalmente adaptado & obra

Ata 13 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e

adaptado a obra Ata 9,00 puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e | Ata 6,00 puntos
parciaimente adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 3,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e
incompleto

Ata 0,00 puntos

&J B) Actuacion ambiental {clausula 15):

Valorarase de ata 6 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica e
adaptada a obra

Ata 6,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica ¢
parcialmente adaptada

Ata 4,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental non adaptada e
incompleta

Ata 0,00 puntos

X C) Plan de control de calidade (clausula 15}

Valorarase ata 9 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e totalmente adaptado & obra

Ata 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e adaptado & obra

Ata 7,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
xenérico e parcialmente adaptado & obra

Ata 4,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non

adaptado e incompleto

Ata 0,00 puntos
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B D) Esquema do Plan de seguridade e satde (cldusula 15)

Valdrase ata 12 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este procesc de cdlculo
utilizaranse nimeros de 2 decimais, apiicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Ofertas que presentan un esquema
do plan de seguridade ¢ salude | Ata 12,00 puntos
especifico e adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esguema
do plan de seguridade e saude | Ata 10,00 puntos
xenerico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e sayude Ata 8,50 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e sadde non Ata 0,00 puntos

adaptado e incompleto ]

[X] E) Porcentaxe de control de calidade {clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme 2 seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse nameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondany:

PORCENTAXE DE | Outorgarase a maxima puntuacion (1
CONTROL INTERNO DE punto) &s proposicions que oferten a | Ata 1,00 puntos
CALIDADE (clausula 15) mator porcentaxe e as restantes

proposicions puntuaranse
proporcionalmente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control

CONTROL EXTERNO DE | de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (clausula 15) | o orzamento de execucion material, | Ata 9,00 puntos
sen ter en conta o 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a. seguinte
formula: 3 puntos X % de incremento
sobre execucion material (expresado
en dous decimais) |

] F) Reducion de prazos de execucién (clausula 15)

Valorase ata 10 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (http.//iwww.dicoruna. es/valoracion/).

B G) Oferta econémica (clausula 15)

Valdrase ata 30 puntos conforme 3 seguinte desagregacion (Para este proceso de célculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (http.//www. dicoruna.es/valoracion/).
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& o Rua Atalaia sin. 15970

a concela Por!o do Son {A Conufia)
2. Porto do Son ceprvas

Fax: 981 767 358

V.Il. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE
ADXUDICACION (ANEXO V.I)):

K, A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15).

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE {clausula 15) I
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNQ DE CALIDADE (clausula 15) [

[J B) Reducién de prazos de execucién (clausula 15).

ﬁ C) Oferta econdémica (clausula 15).

DILIXENCIA: esténdoa eu, o secretario, para facer constar que estes pregos foron aprobados
por decreto da Alcaldia nim. 66/2017, do 9 de febreiro.

Porto do Son, 9 de febreiro de 2017,

O secretario,
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